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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg standardy jakosci dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,

UTWARDZENIE CZESCI DZtALKI BUDOWLANE,

PRZEXOZENIE OGRODZENIA | BRAMY WJAZDOWE] ORAZ UZUPEENIENIE BRAKUJACEGO
OGRODZENIA, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU

LZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ POWIATU LIMANOWSKIEGO
POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTOW WIDOKOWYCH | WYPOCZYNKOWYCH” -
BUDOWE DWOCH PUNKTOW WIDOKOWYCH / WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE KAMIENICA

i....  Przyjete oznaczenia i skréty

DP - Dokumentacja projektowa

ST - Specyfikacja techniczna

PR - Przedmiar robot KT - Karty techniczne
PN - Polska Norma

BN - Norma Branzowa

1.2.  Definicja podstawowych pojec

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robdot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rohdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane udostepniona
przez Zamawiajgcego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Uwzgledniajgca zmiany zastosowanych elementéw wyposazenia i materiatéw, jak réwniez
zmiany uksztattowania lub zagospodarowania terenu.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzagcych w czasie wykonywania robédt, nie
stanowigcy dokumentu urzedowego.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowga odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektow3.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i
projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.3. Wymagania ogdine dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynikac powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegdtowych instrukcji producentédw, wytycznych |TB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i obowigzujgcych norm.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona witasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzagdzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw.

Jedli na terenie inwestycji pracujg tez inne firmy Wykonawca ma obowigzek uzgodnic i
skoordynowa¢ wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewnié terminowa realizacje prac.
Odbidr robét powinien byé prowadzony w terminie pozwalajgcym na przeprowadzenie prac
naprawczych w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowga, wedtug
opracowanego i przekazanego Zamawiajgcemu harmonogramu robd6t oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem, z
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

- Koszty wszelkich btedéw wynikajgcych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan
technicznych, materiatéw lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca.

1.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.



Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

W wypadku gdy w wyniku zaniedbania lub niewtasciwego toku prowadzenia prac
budowlanych przez Wykonawce dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia w/w wtasnosci
Wykonawca ma obowiazek naprawi¢ szkode lub odtworzy¢ uszkodzong wtasnosé na swaéj
koszt.

Stan wtasnosci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz przed zaistnieniem uszkodzenia.

1.5. Ochrona $§rodowiska

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych z zakresu ochrony srodowiska.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i
trawnikow znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w. elementéw zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialnos$¢ wynikajgcg z przepisow Ustawy , O ochronie i ksztaftowaniu
Srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na witasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy
zdnia 27.04.2001r. ,0 odpadach” (Dz. U.z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
1.6.  Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy jak
réwniez odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe
energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i organizacjg terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie stosowaé sie do przepiséow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zadba o wyposazenie terenu inwestycji w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Zamawiajacy zakfada, iz koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w wartos¢ oferty.

Wykonawca dopilnuje aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub nie spetniajgcych wymogdw sanitarnych.
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Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegal przepiséw prawa dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami.

Wyposazenie przeciwpozarowe utrzymane bedzie w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.8. Dokumentacja kontraktowa

Podstawe realizacji inwestycji stanowi dokumentacja DP, wraz zatgcznikami graficznymi, ST,
PR oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.

Wymienione dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy, stanowig materiat przekazany
przez Zamawiajacego.

W sktad dokumentacji przekazanej moga wchodzi¢ dodatkowe elementy wynikajace z
uzgodnien umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.

Na poczatku prac budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

projekt organizacji i harmonogram prac oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji
warunkéw w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie uwagi lub zmiany w technologii robét lub materiatach zostang uzgodnione przez
Wykonawce z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w stosunku do DP powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i autoryzowane
przez Inwestora oraz zatwierdzane przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP Wykonawca zobowigzany jest do
naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia
moga byé przygotowane przez projektanta w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostana
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.

Materiaty wbudowane oraz technologie robdét powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg spetniaty kryteriéw okreslonych w DP i ST
beda musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiadaé stosowne wymagania, atesty i
certyfikaty.



Elementy nie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w DP i ST zostang usunigte przez
Wykonawce 2z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jesli Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na potrzeby,
ktérych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie przewartosciowany.
Wszystkie prace, do ktérych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy wykonywane sa przez niego na wiasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci
nieprzyjecia prac i niezaptacenia za ich realizacje.

W trakcie robét budowlanych dopuszcza sie zmiany materiatow w przypadku, gdy: wyrdb
zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie
fozwiazania techniczne posiadajg istotne wady, ktére w przysztoéci moga stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ potwierdzone na pismie,
zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta DP.

Odstepstwa od wytycznych okreslonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie moga
spowodowal obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2.  Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materialy i urzgdzenia, ma
obowigzek zabezpieczyé je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaly
jakos¢ i whasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byty dostepne w razie
kontroli Inwestora.

2.3.  Kontrola jakosci wbudowanych materiatéow

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasciwosci i jakosci z normami i specyfikacjg techniczng.
Wyniki testéw stanowic bedg integralna czes$¢ dziennika budowy, moga stanowic podstawe
do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na koszt
Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, w
celu sprawdzenia czy odpowiadajg i sg zgodne z wymaganiami szczegdétowymi ujetymi
specyfikacjach technicznych.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Opisy i rysunki sugerujgce konkretnych producentéw podane w opracowaniu DP i ST, oraz
dotyczgce ich dane nalezy rozumie¢, jako wytyczne okreslajgce parametry jakosciowe i
estetyczne jakimi majg sie cechowad materiaty wbudowane w trakcie prac budowlanych.
Materiaty te i urzgdzenia mogg zostac zastgpione elementami rownowaznymi o tych samych
parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, $wiadectwami
zgodnosci i atestami, w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach.
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Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofert3 Wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych zawartych w przekazanej dokumentacji kontraktowe;j.

llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Wyposazenie bedace w posiadaniu Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét musi byé
zgodne z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie trwania prac
budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

4. ORGANIZACJIA PRACY | TRANSPORT

llos¢ srodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z DP, ST i wskazaniami
Inwestora, aby mozliwe bylo ukonczenie prac zgodnie z terminami podanymi w umowie.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegad
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Materialy i maszyny mogg by¢ dostarczane na plac budowy dowolnymi srodkami transportu,
w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu
przewozonego tadunku.

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt.
Wykonawca odpowiada za usuniecie na wilasny koszt zanieczyszczer drég publicznych i
dojazdéw do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet i Srodki transportu.

Na terenie budowy przewiduje sie stosowanie nastepujacych S$rodkéw transportu:
samochody skrzyniowe, HDS, samochody dostawcze, koparki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robét wynikajaca z DP,
ST oraz innych dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez
Zamawiajgcego, jak rowniez z szczegdétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogolnych przepiséow Prawa Budowlanego i Obowigzujagcych norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.

Ponadto odpowiada on za jako$¢ zastosowanych w budowie materiatow i wykonanych robot.
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Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce
i jego pracownikow w tyczeniu i wykonywaniu robét.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:
Zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem 0séb niepowotanych.

Oczyszczenie terenu z samosiewdw, gruzéw i smieci.

Niwelacja terenu.

Montaz obiektéw nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen

W pracach montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ wymogdw i wytycznych dotyczacych
narzedzi i srodkéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez
Producenta (dotyczy elementdw matej architektury).

Po wyznaczeniu szczegotowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykonaé wykop pod fundament,
nastepnie ustawic konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
instrukcjach montazu poszczegdlnych elementdw, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie prowadzenie ich fundamentéw oraz poziomowanie.

5.2.  Sprawdzenie warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
warunkéw lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Nalezy to wykona¢ prowadzac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych
w ST i DP nalezy zgtosic Inspektorowi i wpisaé do dziennika budowy.

Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na
mapie zasadniczej i w przekazanej DP.

W wypadku natrafienia na urzadzenie podziemne nie oznaczone w wymienionych
materiatach lub stwierdzenia niezgodnosci w/w instalacji Wykonawca zobowigzany jest
przerwac prace i jak najszybciej powiadomié o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje
sprawujace nadzér nad tymi urzadzeniami.

Prace ponownie podjgé po uzgodnieniu trybu postepowania.

5.3. Roboty ziemne

Na terenie budowy ze wzgledu na specyfike prac nie przewiduje sie zabezpieczen skarp
wykopow.

W ramach prac nalezy wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie zgodnie z giebokosciami
podanymiw DP.

Urobek z prac ztozy¢ w miejscu okreslonym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren budowy
i zutylizowac.



5.4. Podbudowy i podsypki

We wilasciwie wykonanym i wyprofilowanym korycie nalezy utozy¢ warstwy podbudowy
zgodne z DP.

5.5, Obrzeza nawierzchni

Zgodnie z DP w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni lub styku nawierzchniréznego
typu nalezy zastosowac: krawezniki betonowe, obrzeza betonowe o wymiarach podanych w
DP.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana bedzie z zachowaniem
fug wielkosci 2-3mm, sugerowane jest zastosowanie materiatu posiadajgcego elementy
dystansowe,

W razie koniecznosci kostke przycinal przy uzyciu odpowiedniego sprzetu {(np. pity do
betonu). Kostka powinna by¢ uktadana na 1,5cm powyzej ostatecznego poziomu, gdyz
podczas ubijania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostke piaskowad, piaskiem ptukanym o frakcji 0-2mm, piasek nie moze zawieraé
pytéw, konieczne jest spetnianie warunku okreslonego uziarnienia.

Po piaskowaniu powierzchnie kostki oczy$ci¢ przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych. Po oczyszczeniu nawierzchni prowadzi¢ wibrowanie, za pomocg wibratoréow
pfytowych posiadajgcych ostone z tworzywa sztucznego chronigcg kostke przez
uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Nawierzchnie wibrowaé od skraju do jej srodka. Nie dopuszcza sie stosowania walca do
zageszczania nawierzchni.

Powstate po ubiciu szczeliny wypetnié piaskiem i ponownie zamies¢.

Nawierzchnie wykonany w tej technologii moze by¢ uiytkowany bezposrednio po
zakoriczeniu prac.

Nie wymaga on szczegdlnych prac konserwacyjnych - ewentualnie nalezy uzupetniad piasek
w szczelinach.

Ze wzgledu na typowa dla materiatu zmiennosé kolorystyczng, nawierzchnie uktadad z kostek
pochodzgcych z min. 3 réznych palet.

W przypadku uktadania nawierzchni z pojedynczych palet moze dojs¢ do widocznych rdéznic
w jej kolorystyce.

5.7. Montaz elementéw matej architektury

Prace zwigzane z montazem elementéw matej architektury nalezy prowadzi¢ wedtug
oznaczen na planie zamieszczonym w DP, $cisle przestrzegajac instrukcji producenta oraz
wymogow norm.

Urzadzenia musze byé zamontowane zgodnie z DP.



Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie rozwigza zamiennych, tylko w wypadku gdy
ich standard odpowiadaé bedzie standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu
zastosowania zamiennikdw nalezy uzyskac zgode Inwestora i Projektanta.
Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamiennikéw produktow firm, ktére nie majg swojego
przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski.

Przed ztozeniem zamodwien na elementy mafej architektury Wykonawca potwierdzi ich
kolorystyke u Zamawiajgcego.

Zakfada sig, iz wszystkie elementy bedzie cechowad spdjnosc kolorystyczna.

Ponadto Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzuje sie do prowadzenia
przegladdw rocznych urzadzen, w trakcie ktérych wykonane zostane niezbedne prace
konserwujace i naprawcze, wynikajgce z zakresu gwarancji.

Za przeglady coroczne prowadzone w okresie gwarancji Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

Uwagall

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczgce nowych urzadzen sugerujagce
konkretnych producentdéw stanowia przykiad i majg na celu okreslenie parametréw i cech
produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementow dopuszcza sie elementy zamienne o
tym samym standardzie, z zatozeniem, urzgdzenia muszg pochodzi¢ od producenta
posiadajacego firmy serwisujace na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych
projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Podstawe do wykonania obmiaru robdt stanowi zataczony do dokumentacji przetargowe;j
PR. Obmiar sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego
terminie i zakresie do Inspektora.

Zgtoszenie to powinno miec miejsce na 2-3 dni przed obmiarem,

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé petny zakres robot wg dokumentacji projektowej oraz
ST. Wyniki z obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich niezbednych prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Dtugosci, odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami powinny by¢é mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

6.2. Jednostki obmiarowe zastosowane w dokuimentach

Dtugosé m
Powierzchnia m?
Objetosé m3
llosc szt. lub kpl.
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6.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Urzadzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Obmiary robot realizowane bedg z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

Obmiar prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu musi by¢ zrealizowany bezposrednio po
ich wykonaniu, przed zakryciem.

Obmiary robdt prowadzone bedg rowniez w terminach poprzedzajacych czesciowy oraz
koricowy odbidr robdt, jak réwniez w wypadku dtugich przerw w prowadzeniu prac
budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1,  Dokumenty budowy

Dziennik budowy prowadzony na biezgco przez Wykonawce.

Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczace przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane chronologicznie w sposéb czytelny,
w technice trwatej, opatrzone bedg datg oraz podpisem osoby wykonujgce wpis z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

Pomiedzy nimi nie bedzie luk pozwalajacych na wprowadzania dopiskéw.

Dziennik prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az
do zakonczenia robot.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem w mysl
obowigzujgcych przepiséw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na
podstawie umowy z Zamawiajacym.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg byc
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zgtoszenie lub pozwolenie na budowe.

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy.

Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne.
Protokot przekazania terenu budowy.

Protokoty z narad, ustalen i odbiory robét.

Korespondencja na budowie.

Opinie ekspertéw i konsultantéw.
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Dokumenty te bede przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne do
wgladu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w dowolnym
czasie i na kazde zgdanie.

W przypadku zaginiecia lub zniszczenia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy przewiduje
sie jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy W trakcie trwania
budowy i przed zakoriczeniem robdét Wykonawca ma obowigzek dostarczania na polecenie
nadzorujgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunkow roboczych realizowanych rozwigzan technicznych.

Instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie urzgdzen dokumentacji
powykonawcze].

Instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Szczegbtowosé wymienionych dokumentéw musi pozwalaé¢ na ustalenie zgodnosci z
dokumentami stanowigcymi czes¢ umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazdw
materiatéw oraz procedur zatozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie
miato wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wytgcznie przez Wykonawce, powinny byé uwzglednione w kwocie oferty.

Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkow umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy przedstawi¢ w postaci kompletu rysunkdéw i opiséw wytgcznie na to
przeznaczonych. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
nadzorujgcemu realizacje umowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia
powykonaweczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przed zakonczeniem budowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia.

7.2.  Zasady ogdine kontroli

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosci rob6t oraz materiatow.

Ma obowigzek prowadzenia badan i pomiardw z czestotliwoscig zapewniajgcg zgodnosc
robot z wytycznymi DP i ST.

Czestotliwosé kontroli jakosci nie moze by¢ rzadsza niz minimalna podana w ST, normach
oraz wytycznych.

Badania musza by¢ zgodne z wytycznymi BN i PN.

Dla zakreséw gdzie nie ma okreslonego w normach badania nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub procedury okreslone przez Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek poinformowac o terminach, rodzaju i miejscu badania Inspektora
Nadzoru.
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Probki wykorzystywane w badaniach beda pobierane losowo.

Informacje o wynikach badar zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.

W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego
pobierania prébek, dokonywania pomiaréw lub prowadzenia badan materiatéw na wiasny
koszt.

W takim wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci materiatéw dostarczonych
ha budowe maja obowiazek zapewni¢ przedstawicielom Inwestora potrzebng do realizacji
tego zamiaru pomoc.

W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnig, iz przekazane przez
Wykonawce badania i raporty nie sy wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzic¢
ponowne badania w niezaleznych laboratoriach i instytutach.

W takiej sytuacji kosztami powtdrnych badan obcigzony jest Wykonawca.

7.3.  Certyfikaty, atesty i deklaracje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materialéw uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym ustawa
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

Certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz wihasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

Deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujagcg normg lub aprobata
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materiaty majg wykazywaé zgodnos¢ z wytycznymi
zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak rowniez z BN i PN.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru, w razie koniecznosci zastosowania materiatow zamiennych po
zatwierdzeniu przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z
Projektantem.

7.4,  Kontrola robét - dane szczegélowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

Sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja.

Kontrole prawidfowos¢ wytyczenie robét w terenie.

Sprawdzenie przygotowania terenu.
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Kontrole rodzaju i stanu stosowanego: drewna, kotew, t3cznikdw, gontu bitumicznego,
kostki betonowej, obrzezy i kraweznikow, kruszyw

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty ziemne i przygotowawcze.

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatéw z DP i ST.
Zageszczenie i nosnosé gruntéw w korytach nawierzchni ma by¢ badana w dwéch losowo
wybranych punktach dziennej dziatki roboczej.

Parametry uzyskane powinny odpowiadaé wytycznym DP i ST.

Tolerancje dopuszczalne dla koryta gtebokosci do 3m wynoszg ok. 1 cm.

Podbudowy

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatéw z DP i ST. Nalezy
kontrolowac uziarnienie kruszyw oraz zawarto$¢ zanieczyszczert obcych - czestotliwosé
kontroli minimum 1 raz w trakcie realizacji budowy nawierzchni.

Probki weryfikujace jakos¢ kruszyw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce losowo, z
roztozonej juz warstwy przed jej zageszczeniem.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ wglad do wynikéw badan.

Grubo$é kazdej warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé bezposrednio po jej
zageszczeniu, minimum w dwoch wybranych losowo miejscach dziennej dziatki roboczej.
Odchytki dopuszczalne nie powinny przekraczaé 10%.

Nawierzchnie

Kontrola prac polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci elementéw z DP i ST.

Przed przystgpieniem do rozfozenia nalezy sprawdzi¢ czy wybrany produkt posiada
aprobate techniczng.

Kontroli podlegat bedzie sposob utozenia i profil gornej warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne maja by¢ wykonane z poziomicg, powinny by¢ zgodne z DP, zakres
tolerancji rozbieznosci wynosi 0,3%.

Kontroli podlegaé spadki czy spadki prowadzone na zrealizowanych nawierzchniach
zapewniajg prawidtowy odptyw wod opadowych.

Elementy matej architektury

Kontrola prac polegaé bedzie na ogledzinach poszczegdlnych elementéw wykonywanych lub
dostarczanych na plac budowy do montazu i sprawdzeniu zgodnosci ich lokalizacji z DP, ST i
KT, oraz zgodnos$ci sposobu montazu z wytycznymi producenta lub DP.

Materiaty wbudowane moga zostaé sprawdzone takze przez kontrole dowodoéw dostaw czy
opisow opakowan.

Kontroli moze podlegad takze stan materiatéw po transporcie czy montazu.

8. ODBIOR ROBOT

Terminy i sposéb odbioru robét zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Terminy i sposéb odbioru robét zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajacego.
10.NORMY | PRZEPISY

Przyjmuje sie w dokumentacji, iz pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepiséw
odnosnych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosowat bedzie normy i przepisy
obowigzujace, aktualne i ostatnio wydane.

Lista podstawowych przepisow i norm:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06. 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnodci, wymagarn jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE.
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